

TỔ THỰC HIỆN DỰ ÁN 157

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 07/TTTr-TDA157

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Xin phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn gói thầu “**Tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật**” thuộc dự án “**Thiết bị dò tìm hộp đen dưới nước**”

BAN QLDA CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ BAY

ĐẾN Số: 1724
Ngày: 18/5/2026

Kính gửi: Giám đốc

Chuyển:.....1. Căn cứ pháp lý

Số và ký hiệu HS:.....
- Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng ngày 17/06/2020;

- Văn bản hợp nhất số 74/VBHN-VPQH ngày 25/3/2026 của Quốc hội về Luật Đấu thầu;

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

- Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;

- Quyết định số 4951/QĐ-QLB ngày 30/09/2022 của Tổng giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam về việc ban hành Quy chế và thực hiện dự án đầu tư, xây dựng của Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam;

- Quyết định số 6314/QĐ-QLB ngày 07/12/2022 của Tổng giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam về việc Ủy quyền một số quyền hạn, trách nhiệm của Chủ đầu tư cho Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay trong quá trình quản lý thực hiện các Dự án;

- Quyết định số 411/QĐ-HĐTV ngày 15/9/2025 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty về việc phê duyệt kế hoạch khung thực hiện chuyển đổi số của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam giai đoạn 2025 - 2030;

- Quyết định số 13417/QĐ-QLB ngày 26/12/2025 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam về việc điều chỉnh, bổ sung ủy quyền một số quyền hạn, trách nhiệm của Chủ đầu tư cho Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay trong quá trình quản lý thực hiện dự án;

- Quyết định số 13576/QĐ-QLB ngày 31/12/2025 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam về việc tạm giao kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2026 cho Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay (Dự án được bố trí vốn chuẩn bị đầu tư năm 2026);

- Quyết định số 157/QĐ-QLDA ngày 02/02/2026 của Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay về việc Thành lập Tổ triển khai thực hiện dự án “Đầu tư thiết bị dò tìm hộp đen dưới nước” thuộc Ban QLDACN QLB;

- Quyết định số 386/QĐ-QLDA ngày 03/4/2026 của Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay về việc Phê duyệt nhiệm vụ, dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Tur vản lập báo cáo kinh tế kỹ thuật” thuộc dự án “Thiết bị dò tìm hộp đen dưới nước”;

- Hồ sơ năng lực Công ty CP Tư vấn xây dựng và dịch vụ hàng không (AEC);

- Biên bản họp số 05/BB-TDA157 ngày 17/4/2026 của Tổ thực hiện dự án về việc xem xét Hồ sơ năng lực kinh nghiệm của nhà thầu dự kiến chỉ định thầu rút gọn gói thầu “Tur vản lập Báo cáo Kinh tế kỹ thuật” thuộc dự án “Thiết bị dò tìm hộp đen dưới nước”;

- Phê duyệt của Giám đốc tại Tờ trình số 06/TTr-TDA157 ngày 20/4/2026 về việc chấp thuận nhà thầu dự kiến chỉ định thầu rút gọn gói thầu “Tur vản lập Báo cáo Kinh tế kỹ thuật” thuộc dự án “Thiết bị dò tìm hộp đen dưới nước”;

- Biên bản thương thảo hợp đồng gói thầu “Tur vản lập Báo cáo Kinh tế kỹ thuật” thuộc dự án “Thiết bị dò tìm hộp đen dưới nước” ngày 05/5/2026 giữa Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng và Dịch vụ Hàng không và Ban QLDACNQLB - Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam.

2. Quá trình thương thảo

- Ngày tháng tiến hành thương thảo: 05/5/2026 (Chi tiết biên bản thương thảo kèm theo).

- Các vấn đề trong quá trình thương thảo: Không có.

- Lưu ý đối với Chủ đầu tư trong quá trình hoàn thiện, ký kết hợp đồng: Không có.

3. Kiến nghị

- Trên cơ sở chấp thuận của Giám đốc về nhà thầu dự kiến chỉ định thầu rút gọn và thương thảo hợp đồng với Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng và Dịch vụ Hàng không, Tổ thực hiện dự án “Đầu tư thiết bị dò tìm hộp đen dưới nước” kiến nghị Giám đốc phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn và ký kết hợp đồng thực hiện gói thầu “Tur vản lập Báo cáo Kinh tế kỹ thuật” thuộc dự án “Thiết bị dò tìm hộp đen dưới nước” với các nội dung sau:

- **Tên nhà thầu trúng CDTRG:** Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng và Dịch vụ Hàng không;

+ Địa chỉ : Sân bay Gia Lâm, phường Bồ Đề, TP. Hà Nội;

+ Điện thoại : 0243.8271984. Fax: 0243.8272791.

- **Giá đề nghị trúng chỉ định thầu rút gọn:** 164.000.000 VNĐ (Đã bao gồm 8% thuế GTGT) (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi tư triệu đồng chẵn./.)

- **Loại hợp đồng:** Trọn gói.

- **Thời gian thực hiện hợp đồng:** 15 ngày (được tính bắt đầu từ ngày Bên A có văn bản yêu cầu Bên B triển khai thực hiện công việc. Trường hợp Bên A không có văn bản yêu cầu, thời gian sẽ được tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực).

Kính đề nghị Giám đốc xem xét phê duyệt nội dung trên để Tổ thực hiện dự án có cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

Kính trình!

Tài liệu kèm theo:

- Biên bản xem xét HSNL của Tổ thực hiện dự án;
- Chấp thuận của Giám đốc về nhà thầu dự kiến chỉ định thầu rút gọn;
- Biên bản thương thảo hợp đồng;
- Dự thảo hợp đồng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: NV (Ka02b).

TỔ TRƯỞNG



Nguyễn Trường Giang

VATM

12/6/2016 1:15 PM - Phòng nghiệp vụ - Da-phongnv

Số: 06/TT- TDA157

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Chấp thuận nhà thầu dự kiến chỉ định thầu rút gọn gói thầu “**Tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật**” thuộc dự án “**Thiết bị dò tìm hộp đen dưới nước**”

Kính gửi: Giám đốc

- Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng ngày 17/06/2020;
- Văn bản hợp nhất số 74/VBHN-VPQH ngày 25/3/2026 của Quốc hội về Luật Đấu thầu;
- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
- Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
- Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
- Căn cứ Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;
- Căn cứ Quyết định số 4951/QĐ-QLB ngày 30/09/2022 của Tổng giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam về việc ban hành Quy chế và thực hiện dự án đầu tư, xây dựng của Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam;
- Căn cứ Quyết định số 6314/QĐ-QLB ngày 07/12/2022 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam về việc Ủy quyền một số quyền hạn, trách nhiệm của Chủ đầu tư cho Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay trong quá trình quản lý thực hiện các Dự án;
- Quyết định số 411/QĐ-HĐTV ngày 15/9/2025 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty về việc phê duyệt kế hoạch khung thực hiện chuyển đổi số của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam giai đoạn 2025 – 2030;
- Quyết định số 13417/QĐ-QLB ngày 26/12/2025 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam về việc điều chỉnh, bổ sung ủy quyền một số quyền hạn, trách nhiệm của Chủ đầu tư cho Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên

- ngành Quản lý bay trong quá trình quản lý thực hiện dự án;
- Quyết định số 13576/QĐ-QLB ngày 31/12/2025 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam về việc tạm giao kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2026 cho Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay (Dự án được bố trí vốn chuẩn bị đầu tư năm 2026);
 - Quyết định số 157/QĐ-QLDA ngày 02/02/2026 của Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay về việc Thành lập Tổ triển khai thực hiện dự án “Đầu tư thiết bị dò tìm hộp đen dưới nước” thuộc Ban QLDACN QLB;
 - Căn cứ Quyết định số 386/QĐ-QLDA ngày 03/4/2026 của Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay về việc Phê duyệt nhiệm vụ, dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Tur vắn laoaj báo cáo kinh tế kỹ thuật” thuộc dự án “Thiết bị dò tìm hộp đen dưới nước”;
 - Căn cứ Hồ sơ năng lực Công ty CP Tư vấn xây dựng và dịch vụ hàng không (AEC).
 - Căn cứ Biên bản họp số 05/BB-TDA157 ngày 17/4/2026 của Tổ thực hiện dự án về việc xem xét Hồ sơ năng lực kinh nghiệm của nhà thầu dự kiến chỉ định thầu rút gọn gói thầu “Tur vắn lập Báo cáo Kinh tế kỹ thuật” thuộc dự án “Thiết bị dò tìm hộp đen dưới nước”.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, trên cơ sở Hồ sơ năng lực của nhà thầu - Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng và Dịch vụ Hàng không, Tổ thực hiện dự án đã tiến hành xem xét năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu và xét thấy nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm đáp ứng theo yêu cầu của gói thầu.

(Chi tiết tại Biên bản số 05/BB-TDA157 ngày 17/4/2026)

Để có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo, Tổ thực hiện dự án kính đề nghị Giám đốc xem xét phê duyệt nhà thầu dự kiến chỉ định thầu rút gọn gói thầu “Tur vắn lập Báo cáo Kinh tế kỹ thuật” thuộc dự án “Thiết bị dò tìm hộp đen dưới nước” với các nội dung chính như sau:

Tên nhà thầu dự kiến: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng và Dịch vụ Hàng không (AEC).

Địa chỉ: Sân bay Gia Lâm, phường Bồ Đề, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 0243.8271984.

Fax: 0243.8272791

Email: contact @aec.vn

Website: www.aec.vn

Kính trình!

Tài liệu kèm theo:

- Hồ sơ năng lực của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng và Dịch vụ Hàng không;
- Biên bản họp ngày 17/4/2026 của Tổ thực hiện dự án.

**PHÊ DUYỆT CỦA
GIÁM ĐỐC**



Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu: TTH (Ka 02b)

Nguyễn Phú Huy

TỔ TRƯỞNG

Nguyễn Trường Giang

VATM

2/6/2026-11:05 PM - Phòng nghiệp vụ - Da-phongnv

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2026

BIÊN BẢN THƯƠNG THẢO, HOÀN THIỆN HỢP ĐỒNG

**Gói thầu “Tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật” thuộc dự án “Thiết bị dò tìm
hộp đen dưới nước”**

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng ngày 17/06/2020;

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 74/VBHN-VPQH ngày 25/3/2026 của Quốc hội về Luật Đấu thầu;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP, ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt

động đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 4951/QĐ-QLB ngày 30/09/2022 của Tổng giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam về việc ban hành Quy chế và thực hiện dự án đầu tư, xây dựng của Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 6314/QĐ-QLB ngày 07/12/2022 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam về việc Ủy quyền một số quyền hạn, trách nhiệm của Chủ đầu tư cho Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay trong quá trình quản lý thực hiện các Dự án;

Căn cứ Quyết định số 13576/QĐ-QLB ngày 31/12/2025 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam về việc tạm giao kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2026 cho Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay (Dự án được bố trí vốn chuẩn bị đầu tư năm 2026);

Căn cứ Quyết định số 157/QĐ-QLDA ngày 02/02/2026 của Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay về việc Thành lập Tổ triển khai thực hiện dự án “Đầu tư thiết bị dò tìm hộp đen dưới nước” thuộc Ban QLDACN QLB;

Căn cứ Quyết định số 386/QĐ-QLDA ngày 03/4/2026 của Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay về việc Phê duyệt nhiệm vụ, dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật” thuộc dự án “Thiết bị dò tìm hộp đen dưới nước”;

Căn cứ Phê duyệt của Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay tại Tờ trình số ~~06~~/TTr-TDA157 ngày 20/4/2026 về việc chấp thuận nhà thầu dự kiến chỉ định thầu rút gọn gói thầu “Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật” thuộc dự án “Thiết bị dò tìm hộp đen dưới nước”.

Hôm nay, vào hồi 09h00 ngày 05/5/2026, tại Ban quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay - Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, chúng tôi, đại diện cho các bên thương thảo hợp đồng, gồm có:

Bên A: Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay - Chi nhánh Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam

- Đại diện: Ông Nguyễn Phú Huy Chức vụ: Giám đốc
- Địa chỉ: Số 5/200, Nguyễn Sơn, P.Bồ Đề, Q.Long Biên, Tp.Hà Nội.
- Điện thoại: 024 38271513/8605

Bên B: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng và Dịch vụ Hàng không

- Đại diện: Ông Nguyễn Quyết Thắng Chức vụ: Phó Tổng giám đốc

- Địa chỉ: Sân bay Gia Lâm, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Tp Hà Nội
- Điện thoại: 0243.8271984

Hai bên đã thương thảo và thống nhất một số nội dung chủ yếu trong hợp đồng cụ thể như sau:

1. Nội dung và khối lượng công việc

Nhà thầu cần thực hiện các nội dung và khối lượng công việc theo nhiệm vụ tư vấn đã được phê duyệt tại Quyết định số 386/QĐ-QLDA ngày 03/4/2026 của Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay về việc Phê duyệt nhiệm vụ, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật” thuộc dự án “Thiết bị dò tìm hộp đen dưới nước”.

(Nhiệm vụ lập BCKTKT được đính kèm theo Biên bản này)

2. Yêu cầu về chất lượng sản phẩm

Chất lượng sản phẩm tư vấn phải phù hợp với nội dung hợp đồng tư vấn ký kết giữa các bên; đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư và quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng cho hợp đồng tư vấn. Những sai sót trong sản phẩm của hợp đồng tư vấn phải được bên B hoàn chỉnh theo đúng các điều khoản thỏa thuận trong hợp đồng tư vấn.

3. Loại, giá hợp đồng, tạm ứng và thanh toán

3.1. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

3.2. Giá hợp đồng (Đã bao gồm thuế GTGT 8%): 164.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi tư triệu đồng chẵn./.)

Giá trị hợp đồng không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện Hợp đồng đối với các khối lượng, dịch vụ thuộc phạm vi Hợp đồng đã ký, trừ trường hợp bất khả kháng và thay đổi phạm vi công việc phải thực hiện.

Giá hợp đồng đã bao gồm toàn bộ các chi phí để thực hiện công việc theo hợp đồng, đến bản quyền, lợi nhuận của Bên B và tất cả các loại phí, lệ phí, thuế liên quan đến công việc theo quy định của pháp luật.

Thuế GTGT là 8%, mức thuế GTGT sẽ được xác định cụ thể tại từng thời điểm thực hiện hợp đồng theo hướng dẫn của Pháp luật hiện hành.

3.3. Tạm ứng và thanh toán

a) Tạm ứng

Phương thức tạm ứng: Chuyển khoản.

- Tạm ứng 20% giá trị hợp đồng tương đương số tiền 32.800.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi hai triệu, tám trăm nghìn đồng chẵn./.) trong vòng 14 ngày kể từ

ngày hợp đồng có hiệu lực và Chủ đầu tư nhận đủ hồ sơ tạm ứng của Nhà thầu bao gồm:

- + Giấy đề nghị tạm ứng của Nhà thầu (bản gốc).
- + Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của Nhà thầu.
- Tiền tạm ứng sẽ được Chủ đầu tư thu hồi ngay trong lần thanh toán đầu tiên.

b) Thanh toán

Phương thức thanh toán: chuyển khoản.

- Đồng tiền thanh toán: VND.

- Số lần thanh toán: 02

+ Lần 1: Thanh toán cho Nhà thầu đến 90% giá trị hợp đồng (bao gồm cả giá trị tạm ứng) trong vòng 14 ngày làm việc kể từ khi sản phẩm tư vấn của Nhà thầu là hồ sơ Báo cáo Kinh tế kỹ thuật được cấp có thẩm quyền của Chủ đầu tư phê duyệt. Nhà thầu cung cấp cho Chủ đầu tư 08 bộ Hồ sơ quyết toán theo quy định và hóa đơn GTGT bằng 100% giá trị đề nghị quyết toán được đại diện Chủ đầu tư và đại diện Nhà thầu ký xác nhận.

+ Lần 2: Thanh toán giá trị còn lại cho Nhà thầu sau khi Hồ sơ quyết toán được cấp có thẩm quyền của Chủ đầu tư phê duyệt. Hai bên ký biên bản thanh lý hợp đồng theo quy định.

- Thời hạn thanh toán: Chủ đầu tư sẽ thanh toán cho Nhà thầu trong vòng 14 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư nhận được hồ sơ thanh toán hợp lệ của Nhà thầu.

- Hồ sơ đề nghị thanh, quyết toán:

+ Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành toàn bộ nội dung công việc thuộc phạm vi hợp đồng và công việc phát sinh ngoài phạm vi hợp đồng (nếu có).

+ Bảng tính giá trị khối lượng hoàn thành theo hợp đồng, phụ lục hợp đồng (nếu có)

+ Bảng tính giá trị quyết toán hợp đồng (gọi là quyết toán A-B). Trong đó nêu rõ giá trị công việc hoàn thành theo hợp đồng, giá trị khối lượng công việc phát sinh (nếu có) ngoài phạm vi công việc theo hợp đồng (giá trị khối lượng hoàn thành đề nghị quyết toán); giá trị đã tạm ứng; giá trị còn lại bên A phải thanh toán cho bên B.

+ Bảng tính giá trị đề nghị thanh toán trong đó cần thể hiện các nội dung giá trị hợp đồng, phụ lục hợp đồng (nếu có); giá trị hoàn thành đề nghị quyết toán; giá trị thanh toán theo quy định hợp đồng; giá trị đề nghị thanh toán kỳ này (kỳ

thanh toán) sau khi giảm trừ tiền tạm ứng có xác nhận của đại diện bên A và đại diện bên B.

- + Công văn đề nghị thanh toán theo quy định hợp đồng.
- + Các tài liệu khác theo thỏa thuận trong hợp đồng.

4. Thời gian thực hiện:

Tổng thời gian thực hiện là 15 ngày, được tính bắt đầu từ ngày Bên A có văn bản yêu cầu Bên B triển khai thực hiện công việc. Trường hợp Bên A không có văn bản yêu cầu, thời gian sẽ được tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Cụ thể:

TT	Nội dung công việc	Tiến độ	Ghi chú
1	Lập BCKTKT phù hợp với nhiệm vụ lập BCKTKT đã được Bên A phê duyệt	15 ngày	Bắt đầu từ ngày Bên A có văn bản yêu cầu Bên B triển khai thực hiện công việc. Trường hợp Bên A không có văn bản yêu cầu, thời gian sẽ được tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

(Thời gian trên không bao gồm ngày nghỉ lễ, tết và thời gian chủ đầu tư thẩm định, phê duyệt và các trường hợp bất khả kháng quy định tại Hợp đồng).

5. Nhân sự thực hiện

STT	Họ và tên chuyên gia	Chức danh
1.	Nguyễn Văn Trình	Chủ nhiệm lập Báo cáo KTKT
2.	Nguyễn Anh Thắng	Chuyên gia tư vấn phần thiết kế điện tử viễn thông
3.	Vũ Thanh Tùng	Chuyên gia tư vấn phần thiết kế công nghệ thông tin
4.	Phan Thị Thủy	Chủ trì lập dự toán
5.	Đỗ Ngọc Ánh	Chuyên gia lập dự toán

6. Các nội dung khác của hợp đồng:

Hai bên thống nhất các điều khoản của dự thảo hợp đồng gồm 09 điều và 03 phụ lục.

(Chi tiết tại dự thảo Hợp đồng và Phụ lục kèm theo)

C. KẾT LUẬN:

Việc thương thảo hợp đồng kết thúc vào 11h00 cùng ngày. Căn cứ kết quả thương thảo hợp đồng, Bên A sẽ triển khai thực hiện các công việc tiếp theo theo quy định.

Biên bản được lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau./.



ĐẠI DIỆN BÊN A
GIÁM ĐỐC
Nguyễn Phú Huy



ĐẠI DIỆN BÊN B
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
NGUYỄN QUYẾT THẮNG

VATM

12/6/2026-11:05 PM - Phòng nghiệp vụ - Da-phongnv

Số: 05/BB-TDA157

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP

V/v: Xem xét Hồ sơ năng lực kinh nghiệm của nhà thầu dự kiến chỉ định thầu rút gọn gói thầu “Tur vản lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật” ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư thuộc dự án “Thiết bị dò tìm hộp đen dưới nước”

Hôm nay, vào hồi 14 giờ 00 ngày 17/4/2026, tại Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay, các thành viên Tổ thực hiện dự án đã tiến hành họp xem xét năng lực kinh nghiệm của nhà thầu dự kiến chỉ định thầu rút gọn gói thầu “Tur vản lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật” ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư thuộc dự án “Thiết bị dò tìm hộp đen dưới nước”.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Trường Giang | Tổ trưởng - Chủ trì |
| 2. Ông Hồ Ngọc Thắng | CV phòng Dự án 1- Tổ phó |
| 3. Ông Trịnh Hoàng Đạt | CV phòng Dự án 1- Thành viên |
| 4. Bà Lê Diệu Hương | CV phòng Nghiệp vụ - Thành viên |
| 5. Ông Hoàng Đức Tư | CV phòng Nghiệp vụ- Thành viên |
| 6. Bà Nguyễn Kim Anh | CV phòng Kế hoạch- Thành viên |

B. CĂN CỨ PHÁP LÝ:

- Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng ngày 17/06/2020;
- Văn bản hợp nhất số 74/VBHN-VPQH ngày 25/3/2026 của Quốc hội về Luật Đấu thầu;
- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
- Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
- Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
- Căn cứ Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;

- Căn cứ Quyết định số 4951/QĐ-QLB ngày 30/09/2022 của Tổng giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam về việc ban hành Quy chế và thực hiện dự án đầu tư, xây dựng của Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam;
- Căn cứ Quyết định số 6314/QĐ-QLB ngày 07/12/2022 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam về việc Ủy quyền một số quyền hạn, trách nhiệm của Chủ đầu tư cho Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay trong quá trình quản lý thực hiện các Dự án;
- Quyết định số 411/QĐ-HĐTV ngày 15/9/2025 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty về việc phê duyệt kế hoạch khung thực hiện chuyển đổi số của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam giai đoạn 2025 – 2030;
- Quyết định số 13417/QĐ-QLB ngày 26/12/2025 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam về việc điều chỉnh, bổ sung ủy quyền một số quyền hạn, trách nhiệm của Chủ đầu tư cho Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay trong quá trình quản lý thực hiện dự án;
- Quyết định số 13576/QĐ-QLB ngày 31/12/2025 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam về việc tạm giao kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2026 cho Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay (Dự án được bố trí vốn chuẩn bị đầu tư năm 2026);
- Quyết định số 157/QĐ-QLDA ngày 02/02/2026 của Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay về việc Thành lập Tổ triển khai thực hiện dự án “Đầu tư thiết bị dò tìm hộp đen dưới nước” thuộc Ban QLDACN QLB;
- Căn cứ Quyết định số 386/QĐ-QLDA ngày 03/4/2026 của Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay về việc Phê duyệt nhiệm vụ, dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật” thuộc dự án “Thiết bị dò tìm hộp đen dưới nước”;
- Căn cứ Hồ sơ năng lực Công ty CP Tư vấn xây dựng và dịch vụ hàng không (AEC).

C. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Qua xem xét, đánh giá Hồ sơ năng lực của Công ty CP Tư vấn xây dựng và dịch vụ hàng không (AEC), các thành viên thống nhất kết quả như sau:

I. Các thông tin cơ bản của gói thầu:

- Tên gói thầu: GT “Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật”
- Dự toán gói thầu: **164.644.382 VNĐ** (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi tư triệu, sáu trăm bốn mươi tư nghìn, ba trăm tám mươi hai đồng chẵn)
(Phê duyệt tại Quyết định 386/QĐ-QLDA ngày 03/4/2026)
- Nguồn vốn: Vốn của TCT Quản lý bay Việt Nam
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn

- Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu: Quý II/2026
- Loại hợp đồng: Trọn gói
- Thời gian thực hiện gói thầu/hợp đồng: 15 ngày.

II. Kết quả xem xét đánh giá nhà thầu dự kiến chỉ định thầu:

1. Tư cách hợp lệ của nhà thầu:

- Công ty CP Tư vấn xây dựng và dịch vụ hàng không (AEC) là doanh nghiệp hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam. Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần với mã số doanh nghiệp 0100108286 đăng ký lần đầu ngày 05/05/2006 và đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 14/05/2025 được cấp bởi Phòng đăng ký kinh doanh và Tài chính doanh nghiệp- Sở Tài chính Thành phố Hà Nội: chứng minh nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân để thực hiện gói thầu.

- Hạch toán tài chính độc lập;
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản;

- Nhà thầu có tên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. **Nhà thầu được phê duyệt - EGP v2.0 - EGP (mpi.gov.vn) vn0100108286**

- Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu: Công ty CP Tư vấn xây dựng và dịch vụ hàng không (AEC) độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với các bên liên quan theo quy định tại Điều 6 của Luật Đấu thầu và Điều 4 Nghị định 214/2025/NĐ-CP;

- Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu. (Nhà thầu không có tên trong danh sách tổ chức, cá nhân vi phạm trên trang web về đấu thầu **Tổ chức, cá nhân vi phạm - EGP v2.0 - EGP (mpi.gov.vn)**);

- Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

2. Năng lực kinh nghiệm tổ chức và cá nhân:

a) Năng lực tổ chức:

Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng: Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng và dịch vụ hàng không được Cục Quản lý hoạt động xây dựng- Bộ xây dựng cấp Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng số BXD-00001739 ngày 23/6/2022 có giá trị đến 09/5/2032. Theo chứng chỉ thì phạm vi hoạt động xây dựng trong lĩnh vực 1/Khảo sát xây dựng công trình là Hạng 1; 2/Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây

dựng công trình: Giao thông (hàng không), Dân dụng, Nhà công nghiệp Hạng 1, Hạ tầng kỹ thuật (trừ công trình xử lý CTR) Hạng; 3/Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình: Giao thông (hàng không), Dân dụng, Nhà công nghiệp Hạng 1.

Nhà thầu có đội ngũ nhân sự thực hiện với nhiều năm kinh nghiệm có số lao động chung của doanh nghiệp là 120 người.

- Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Phòng cháy và chữa cháy số 169/GXN-PCCC do Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an TP Hà Nội cấp ngày 16/8/2019. (Tư vấn thiết kế về PCCC, tư vấn giám sát về PCCC).
- Giấy phép hoạt động điện lực số 36/GP-SCT do Sở Công thương cấp ngày 16/7/2021, có hiệu lực đến ngày 15/7/2026.
- Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng số 254/GCN-BXD do Bộ Xây dựng cấp ngày 30/8/2022, có hiệu lực đến ngày 30/8/2027.

b) Năng lực tài chính:

Nhà thầu có tình hình tài chính lành mạnh, năng lực tài chính được thể hiện qua các số liệu tài chính (thông qua chỉ tiêu tài chính mà nhà thầu kê khai qua các năm 2023, 2024, 2025).

c) Năng lực thực hiện các hợp đồng tương tự:

- Gói thầu số 02: Tư vấn lập BCKTKT Dự án Đầu tư thay thế nâng cấp thiết bị A-SMGCS Nội Bài và A-SMGCS Tân Sơn Nhất ký Hợp đồng với Ban Quản lý dự án chuyên ngành QLB-Chi nhánh TCT QLBNV- Cty TNHH.
- Gói thầu Tư vấn lập BCKTKT dự án Đầu tư cột Anten tự đứng tại trạm Radar- thông tin Cà Mau ký Hợp đồng với Cty QLB Miền Nam-Chi nhánh TCT QLBNV-Cty TNHH.
- Gói thầu Khảo sát và lập BCKTKT Dự án Đầu tư trạm VHF cho phân khu 2 Buôn Ma Thuột ký với Cty QLB Miền Nam Chi nhánh TCT QLBNV-Cty TNHH.
- Gói thầu Khảo sát và lập BCKTKT dự án Đường truyền cáp quang dự phòng từ trạm KT Sutron 25R- Radar Tân Sơn Nhất ký với Cty QLB Miền Nam Chi nhánh TCT QLBNV-Cty TNHH.

.....

d) Nhân sự chủ chốt

Danh sách cán bộ tham gia thực gói thầu có văn bằng chứng chỉ đào tạo phù hợp để thực hiện gói thầu.

(Chi tiết tại Hồ sơ năng lực kèm theo)

D. KẾT LUẬN:

Trên cơ sở kết quả xem xét đánh giá cụ thể năng lực của nhà thầu dự kiến chỉ định thầu nêu trên, các thành viên cuộc họp thống nhất:

1. Công ty CP Tư vấn xây dựng và dịch vụ hàng không (AEC) : Là đơn vị có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, tư vấn lập BCNCKT; đã thực hiện nhiều hợp đồng trong lĩnh vực tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán. Có đủ năng lực, kinh nghiệm, đáp ứng yêu cầu để thực hiện các nội dung công việc và đáp ứng quy định pháp luật hiện hành để triển khai gói thầu trên.


2. Trình Giám đốc xem xét chấp thuận nhà thầu dự kiến chỉ định thầu gói thầu số GT “Tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật ” thuộc dự án “Thiết bị dò tìm hộp đen dưới nước” là Công ty CP Tư vấn xây dựng và dịch vụ hàng không (AEC) cụ thể như sau:

- Tên nhà thầu: **Công ty CP Tư vấn xây dựng và dịch vụ hàng không (AEC)**
- Địa chỉ: Sân bay Gia Lâm, phường Bồ Đề, TP. Hà Nội;
- Điện thoại: 0243.8271984. Fax: 0243.8272791
- Email: contact @aec.vn Website: www.aec.vn

Cuộc họp kết thúc vào 15. giờ 30 cùng ngày.

CÁC THÀNH VIÊN

Hồ Ngọc Thắng 

Trịnh Hoàng Đạt 

Lê Diệu Hương 

Hoàng Đức Tư

Nguyễn Kim Anh 

CHỦ TRÌ



Nguyễn Trường Giang